Zmiluva o dielo €. 4/20/2019

na zhotovenie diela - stavby , Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komundlneho odpadu v
obci Lovinobatia” uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona &. 513/1991 zb. Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich zmien a dopinkov

1.1,

1.2,

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednévatel’ Obec Lovinobatia

Sidlo: SNP 356/1, 985 54 Lovinobaria
Zast(peny: Ing. Marian Lenhard - starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobocka Ludenec
Cislo Gétu: SKS7 5600 0000 0060 0908 5001

i€o: 00316172

DIC: 2021237141

(dalej len ako , objednavatel™)

Zhotovitel: PROSPECT, spol.sr. 0.

Sidlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Zastupeny: ing. Alexander Vol3ik, konatel spolo&nosti
Bankové spojenie: VUB, a.s, Bratislava, pobotka Nové Zamky
Cislo uctu: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

I€o: 34107100

DIC: 2020414275

i€ DPH: SK2020414275

Zapisany registri: obchodnom Okresného stdu Nitra, odd. Sro, vl. &. 561/N
(d'alej len ako , zhotovitel”)

€. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo diia 31.01.2019 spracovana
v stlade so sttaZnymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstardvania.

Vychodiskové daje:

2.1 Nazov stavby: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunéineho
odpadu v obci Lovinobafia
2.2 Miesto stavby: Vlastny areal: parc. ¢.1089/20, 1089/1, k.u. Lovinobafa

Zberné miesta: polozap. kontainery: parc. &.: ckn 708/1, eknckn
5010 k.u. Lovinobafa

2.3 Katastréine uzemie: kat.d. Lovinobaria

2.4 Investor: Obec Lovinobaiia

€l. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Dobudovanie systému triedeného zberu a
odvozu komunaineho odpadu v obci Lovinobafia® vzmysle podmienok verejnej sutale, v rozsahu
vykazu vymer, na zaklade projektovej dokumentécie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podfa projektovej dokumentacie
a predloZenym ocenenym vykazom vymer. Zhotovitel vramci realizacie stavebnych prac bude
postupovat podfa:

- Projektovej dokumentdcie

- Vykazu vymer {rozpottu)



- Osobitnych podmienok, ak su dohodnuté v tejto zmluve
- Vzmysle podmienck verejného obstardvania

3. Dielo zhotovené podfa €l. 3 bodu 1. a 2. bude spifat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

Ci. 4. CAS PLNENIA
1. Termin pinenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa &I. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendérnych dni od G&innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: dfiom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuty &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavdzuje sa objednavatef toto dielo prevziaf aj v skorfom ponuknutom termine.

3. Dodrianie Casu pinenia z0 strany zhotoviteta je zavislé od riadneho a véasného spolupbsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovite! v omegkani so splnenim zdvazku.

4. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziaf a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

5. Prediienie lehoty vystavby - zhotovite! ma pravo na predifenie lehoty vystavby po dohode
s objedndvatefom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Je:

a) sa podstatne zmeni mno¥stvo alebo povaha prac dodatotne vyZiadanych
objednavatefom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

¢) nastand obzvidst nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrianie, chyby alebo prekazky budu sp&sobené objednavatefom

e) zviditne okolnosti, nezavinené porugenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrém

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmiuve,
predioZenym zhotovitefom najneskdr 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukonéenia v silade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v zmysle § 3 Zdkona €. 18/1996 Z. z. o0 cenach v zneni neskorsich zmien a dopinkov a je doloZend
kalkuldciou - rozpo&tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podfa &l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 142 750,18 EUR, slovom: Jednostostyridsatdvatisicsedemstopatdesiat  EUR
osemnast centov

DPH: 28 550,04 EUR, slovom: Dvadsatosemtisicpatstopiatdesiat EUR Styri centy
CenasDPH: 171300,22  EUR, slovom: Jednostosedemdesiatjedentisictristo EUR dvadsatdva
centov

3.V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefa.




B

V pripade, Ze faktira nebude obsahovaf vietky nalefitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vratit ju zhotovitetovi na dopinenie. V takom pripade sa prerudi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynif doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti fakttry je 60 dni od jej dorucenia objednévatelovi.
€1. 7. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveds za to, 7e predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmiuvy o dielo,
vietkych jej priloh a Ze poéas zarutnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkiadov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatels a ten na ich poufZiti trval.

Zarutna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zakonom NR SR &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zadina plynit zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednévatelom.

4.1 Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v ziruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovite! povinnost bezplatne odstrénit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objedndvatela a vady odstranit v &o najkratSom technicky moznom
case. Ak sa nedohodne termin odstrénenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamaécie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akidkolvek vadu, ktori
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednévatel méze zhotovitefovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskiganie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze méiu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonéeni prac:

7.1 Objednavatel moie po ukonéeni prac zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. MédJe tak
urobit vtedy, ak zhotovitef takito vadu neodstranil podas doby stanovenej na odstrdnenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takito vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel’ mbze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitefa min 3
kalenddrne dni dopredu o svojom umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Nédklady
stvisiace s odstranenim vady budi vylGétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktary.

7.3 Ak sa ukdZe, 7e vada je neopravitelnd, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoCnosti vadnu ¢ast plnenia.



€1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znitenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sikromnych osdb, zranenie o0sdb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas
realizacie prac, alebo ako désledok vykondvania préc v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimo&nych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeéi dopravné znaéenie komunikacii,
vyjadrenie a spinenie poZiadaviek dopravného in§pektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel na zdklade vyzvy odovzdd zhotovitefovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmiuvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoZni zhotovitefovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovite! je povinny umoZnit objednavatefovi a komukolfvek, kto ma
na topovolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maji vykondvat prace v silade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj €istotu pouzivanych obecnych komunikdcii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveri zodpovedd za primeranG Eistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné nakiady odpady, ktoré si vysledkom jeho &innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeéuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, Udribu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska s stéastou
zmiuvnej ceny podfa ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukii,
montaineho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné ¢istenie dotknutych komunikacii podas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndvatefa na skuto&nosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokratovanie v pracach by spésobilo v dalom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend
bezpednost pri praci,
¢} v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatefl je opravneny pozastavit stavebné price v tychto pripadoch:;
a) akzisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b} pokraovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany moiu poZiadat o prerufenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.



6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobif také upravy alebo opatrenia, aby
pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Néklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli préce
zastavené alebo preruené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 VSetky stavebné prace musia byf vykonané podfa platnych STN a technologickych postupov
{pokynov vyrobcu pre poufitie materidlov a vyrobkov, ktoré si sGcastou doddvky, vratane
preukaznych skuSok odsihlasenych objedndvatefom) platnych v &ase vykonavania diela,
pri dodrZani predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. V3etky pripadné zmeny, vo vyisie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynd napr. z novelizécie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu poas realizicie diela, budd odsthlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovite! dokladovat atestami resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni  niektorych zédkonov,
vzneni neskorSich zmien a dopinkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatefa predloZ{ zhotovitef nové aktudine atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikdty v Case predioZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez ods(hlasenia objednavatefom bude
znadat désledky porudenia tejto podmienky. Ak sa dodato&ne preukdZe, 7e preukazna skiska
je nevyhovujica a zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaji poZadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatefom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., naklady s tym spojené hradi v pinej vy3ke
zhotovitel.

8. Odovzdévacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finanéné odultovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone&na faktura)

c) elabordt o kvalite s vyéislenim skidok a doloZenim atestov a certifikitov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlo#i zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytoného, vyblraného alebo odmontovaného materialu zo stavhy
na oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonti prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit svojmu Géelu,
objednavatel  so zhotovitefom, zastupcami buddcich uZivatefov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi Gi&astnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri prci a ochrana fivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpe¢nost vietkych vykonavanych prac na stavenisku poéas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vid na fiom
b) sa zavézuje, 7 bude podnikat vietky kroky na ochranu Fivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchddzat $koddm a Grazom o0sbéb alebo verejného & iného vlastnictva
v dosledku zni¢enia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako ddsledok jeho metdd préce.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitef:
- zodpovedéd za zabezpelenie bezpelnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podfa
Nariadenia viddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko



11.

12.

13.

14.

15.

16.

- Je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb opravnenych byf na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udriiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto oséb

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel zabezpe¢i
oznalenie a zabezpelenie staveniska tak, aby nedo3lo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade znd3a v plnom rozsahu sp6sobent $kodu.

ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpovedé za zabezpelenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uivani stavieb,
musi dodrZiavat smernice organov poZiarnej sluzby a podniknit vietky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizécie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabrénil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych védd na riom je zhotovitel povinny chrénit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbieraf vietky
druhy odpadov, vrdtane réznych odpadkov, vyrobného a komundineho odpadu a dopravif
ich na sklddku urfent resp. schvdleni objedndvatefom pripadne orgdnom $titnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypistanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

¢) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavdzuje znddat vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené vo&i objednévatefovi.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov §tdtnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatefla na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatefom, nebudi
uhradené resp. budy urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie pric v pozadovanom termine méZe zhotovitel
v pracach pokracovaf aviak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych préc, bude naklady
na dodatoCné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa v8ak po odkryti zisti, e prace boli zrealizované v stlade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom predpisand kvalitu, naklady
na dodatoCné zistovanie kvality nepreverenych prac v pofadovanom termine znd%a objednavatel
a budd povaZované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Géasti na skugkach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zikona ¢&. 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou MZP SR & 453/2000 Z. 2. ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od diia zalatia prac aZ do  odstrdnenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zépisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, ndzov dfia); - Gdaje o pocasi, maximalna a miniméina teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poéty; - mechanizmy;
- asovy postup préc na stavbe.

16.2 Ostatné adaje, napr.:
poZiadavky zhotovitefa na objedndvatela anaopak, prerulenie stavebnych préc
s odovodnenim, zéznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup préc, zapisy o vykonanych



17.

18.

18.

20.

2L

16.3

16.4

16.5

16.6

skuskach, (napr. skiiskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach, skiskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvédlenej dokumentacie, zapisy
odohodéch zhotovitefa sobjedndvatefom a projektantom, poZiadavky objednavatefa
na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

Zhotovitel denne robi zdpisy do stavebného dennika a minimélne raz za dva tyZdne zadle
resp. odovzda kdpie objednavatefovi.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maja pravo robif v fiom zapisy alebo kontroly.

Okrem zastupcov zhotovitefa, objednévatefa a projektanta mdiu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zdstupcovia prisiusnych orgdnov §tétnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale slifia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v silade so Zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho Ing. Frantiska Mészdrosa . Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zisfovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni
faktury.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ... . Tento je opravneny ho zastupovat
Vv pinom rozsahu vo veciach kontroly a dozorovania vykonavanych stavebnych prac.

Viastnictvo na zhotovovanej veci

19.1

19.2

Driom nadobudnutia (&innosti ZoD a zapisniénym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vSetky $kody na majetku objednavatela a stikromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnii.

Vlastnicke pravo zo zhotovitefa na objednéavatela prechddza postupne, realizovanim etép diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skagkach
podmieriuju prevzatie tohto diela.

Ukonéenie prac
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21.2

213

Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskdr
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zéklade ozndmenia zhotovitela zvols preberacie konanie.
Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmiuvou a obecne zavaznymi technickymi

normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend prdca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, e zdévodu nedodrfania terminu vykonania diela zo0 strany zhotovitela bude
objednévatefovi udelend finanéna korekcia poskytovatelom NFP, zhotovitel zaplati objednavatefovi
zmluvnu pokutu vo vyske finanénej korekcie udelenej poskytovatefom NFP. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitefa jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitefovi trok z omeékania za kazdy aj zafaty defl o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktiry 0,05 % z diznej Ciastky.



€1. 10. v¥SSIA MOC

Pre (cely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povaiujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Fiveiné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoinym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$§ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vyiiu moc, pofiada druhl stranu o Upravu zmiuvy vo vztahu
k predmetu, cene a Zasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$8iu moc,
pravo odstupit od zmiuvy. U&inky odstipenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

Ci. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitefovi v stlade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmiuvy.

Spolupréca zhotovitefa s objednavatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznafuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodranie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatefa so zhotovitefom bude vykonavany pomacou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dal$imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa viak
pisomna forma. '

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatefom bez vid a nedorobkov. Do dennika sa budii zapisovat vietky
skutoCnosti rozhodné pre pinenie ZoD. Objednévatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapife to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpokladd, Ze
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobéch stavbyvedticeho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zépisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, J¢ ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realiziciu predmetu
zmluvy navysi zamestnanim dvoch pracovnikov splfujidcich nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zarover

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona & 5/2004 Z. z. o slusbéch zamestnanosti a o
zmene a dopineni niektorych zikonov.

Pri hfadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifajicich kumulativne predpoklady podia bodu 1,
pism. a) a b) tohto &ldnku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu sucinnost spoéivajlcu v
predloZeni 20znamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Spinenie predpokladov uchddzaémi o
zamestnanie podfa bodu 1, pism. a) a b) tohto &ldnku sa preukae testnym vyhlasenim uchddzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prisludného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaéa do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného Prijimatefom vhodného
uchddzaéa o zamestnanie, je zhotovitel oprévneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne
predpokiady podfa pism. a) a b) vySie.

Zhotovitel md povinnost preukdzat zamestnanie dvoch o0séb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
pism. a) a b) tohto &anku zmluvy a to prediofenim dokumentoyv preukazujucich jej spinenie (napr.
pracovna zmluva, dohoda o vykonani price a podobne, vritane cestnych prehldseni uchadzacov o
zamestnanie a potvrdenia z prisiudného Uradu price, socidinych veci a rodiny) a to najneskér do piatich
(5) pracovnych dni odo dfia prevzatia staveniska.



Forma zamestnania tychto 0s6b nie je uréens, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu uréitG alebo neuréitd ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru
atd’.

V pripade, Ze zhotovitel nespini podmienky uvedené vbode 1 a2 tohto ¢ldnku a nepreukaie ich
spinenie podfa bodu 3 tohto &ldnku je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske ceny
zhotovenia diala uvedenej v ¢ldnku 5 v bode 2.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spoiupbsobenie objednavatela sa oznatuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrZanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovite! sa zavédzujl, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmiuvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouiije pre iné Gcely, nef pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré siu bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondinej Grovni. Zavizuje sa dodr¥iavat vieobecne zivizné predpisy (Stavebny zakon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zésady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tdtnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatefa na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemo¥nost dokonéenia diela, pokial objednavatel
na poufZiti odovzdanych veci a dodriani uloZenych pokynov trvd.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a} spravnost polohy, vwyiok, rozmerov a umiestnenia véetkych objektov stavby
b) zabezpefenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vy3sie uvedenej zodpovednosti za vytycovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykofvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny tak( vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, &i ui je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento prévo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatef zaéne svojvotne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vietky $kody spGsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizdcii, ktoré pocas vystavby
spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatefa. Na
zéklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie
a urgi daldi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. v pripade, Ze tak neurobi, predi?i sa doba vystavby o €as,
ktory je v omeskani.



2.8 Objedndvatel ma pravo dofadovaf sa voti zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeine.

Uhrada $kdd a nakiadov
Pri uplatfiovani a dhrade $k8d a nakladov sa zmluvné strany budu riadif ustanoveniami § 373 a3 § 386
Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych préc. Tento sihlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a dopinky

5.1 Objednavatefl je oprdvneny nariadit zhotovitelovi akékofvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povazuje podfa svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitef je povinny na zaklade poz:adama objednavatefa:
a) zvysit alebo zni¥it mnoistva prac uvedenych v zmluve,
b} nevykonat price, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
¢) zmenit druh alebo kvalitu prdc,
d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Zasti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f}  zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe &. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného sihlasu objedndvatela.

5.4 Objedndvatel mdZe kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v stlade so ZoD.

Pinenie povinnosti

6.1 Zhotovitef si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov §tétnej spravy
vydanych pred zadatim a pocas realizicie stavhy.

6.2 V pripade porusenia resp. nespinenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonéeni kazde] pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoglo
k pripadnym kolizidm a Grazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovite!l povinny:
a) udrZiavat na stavenisku &istotu a poriadok,
b) zabezpetit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podfa €l. 12 bodu 2.1. majd vplyv na predmet alebo termin spinenia zdvazku, musi
byt suastou tejto dohody aj spésob dpravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmiuve.

Odstupenie od zmiuvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovite! mé3u odstdpit od zmiuvy ak je druhd strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy éo znaéne obmedzi uZitky zo zmluvy vyplyvajlice.



10.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mo#né len v tom pripade, ked' opravnena strana poskytia druhej strane

primerant lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodriani od zmiuvy odstipi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zikonnika.

8.4 Odstipenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porudenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznaduju porudenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupbsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, foho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b} zhotovitef bude meZkat s realiziciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitef nesplini zmluvny zavdzok, ku ktorému sa zaviazal v €ldnku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme dokonéend
a riadne ponuknuti dodavku zhotovitefa, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlce ochote
objedndvatefa dodavku prevziat,

e} ak bude na objednavatefa alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zaéatd jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porugenie m4 za nasiedok, 7e opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit

podfa.§ 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porugenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné

§ opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podrfa § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstdpeni od zmluvy

10.1

10.2

10.3

10.4

Ak sa od zmluvy odst(pi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednévatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych préc a objednanych materidlov (do doby odstipenia od
zmluvy) a ma ndrok na Ghradu €kad z titulu akéhokolvek omegkania vyplyvajliceho z porugenia
zmluvy.

Ak celkovd tiastka, na ktori ma objednavatel nédrok prevyiuje platby prisidchajice
zhotovitefovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohfadévku objednavatela voéi zhotovitelovi.

Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednévatela, zhotovitefl vy&isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predioZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednévatel na ziklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpotita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovite! dostal a3 do diia vydania predmetného potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a u¢innosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnd
sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako poskytovatel nendvratného
financného prispevku zameraného na realizaciu projektu ,Dobudovanie systému
triedeného zberu a odvozu komundineho odpadu v obci Lovinobafia” a nim poverené
osoby alebo organizécie.

b) Utvar nislednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby.



¢) Najvy3si kontrolny Grad SR, prisluéna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby.

d) Orgén audity, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby.

e) Splnomocneni zdstupcovia Eur6pskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) a# d) v sGlade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

€l. 14. ZAVEREENE USTANOVENIA

1. Zmluva odielo nadobuda platnost diiom podpisania opravnenymi zdstupcami Zmluvnych strén a
u€innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web strdnke mesta a po spineni odkladacej
podmienky, ktord spoéiva v tom, %e ddjde kschvdleniu procesu verejného obstardvania zo strany
poskytovatela NFP.

2.V pripade neschvédlenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného
prispevku si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo vyuZit indtitat odkladacej podmienky a nasledne
zmluvu anulovat.

3. Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a ziakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

4. Menit alebo dopifiat obsah tejto zmiuvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v silade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budd
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn.

5. Zmiuvné strany sa dohodli na tom, e v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajiceho z tejto zmiuvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie std.

6. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

7. Zmluvné strany sdhlasia so spractvanim osobnych Gdajov uvedenych v zmluve obcou Lovinobafia
za podmienok zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

8. Ulastnici zmluvného vzfahu sa oboznamili s jej obsahom pretitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tdto nebola uzatvorens v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuj.

9. Neoddelitefnou sutastou tejto zmluvy su prilohy:

C. 1 Podrobny rozpoéet v pisomne] podobe a v elektronickej podobe na CD disku
€. 2 Kbpia spdsobilosti stavbyvediiceho
¢. 3 Zoznam subdodavatefov

10. Tito zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

V Novych Zédmkoch, dfia ‘Q}OG’M/ C) Lovinobaria, dria sz‘/f‘ 201
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Zhotovitel : ' Objednévate! :
Ing. Alexander Vol§ik ing. Marian Lenhard

konatel spolo¢nosti starosta




KRYCI LIST ROZPOCTU

Dobud: le systému triedensho zberu a odvozu komunalneho odpadu v obci
Nazov stavby h ovinobuis JKSO
Nazov objektu eto
% Miesto Lovinobara
i i
Ico 1€ DPH
Objeanavatef obec Lovinobara
Projektant Ing. R. Slodidak
{
Zhotovite! PROSPECT, spol. s r.o 34 107 100 SK2020414275
Spracoval
Rozpodet ¢isio Dha crv
[ ] [a1.01.2n19 ] EBk
Merné a felové jednotky
Podet Néklady / 1 m.j. Podst Nékiady / 1 mj. Bodet Nakiady / 1 m.j.
I
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakiadné rozp. naklady B Doplinkové naklady c Vedlajgie rozpottové nakiady
' 1 HSV Dodévky 2467405 | 8 Pracanadéas 0,00 ) 13 GZS
; 2 Montas 67 258,81 | 9 Bez pevnej pod. 0,00 | 14 Projskiové prace
3 PV Dodavky 38 005,89 | 10 Kultama pamiatka 0,00 | 15 Staiené podmienky
4 Montaz 1281143 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostradia
5 "M" Dodévky 17 Iné VRN
6 Moniaz 18 VRN z rozpottu
7 ZRN (r.1-6) 142 750,18 | 12 DN (r. 8-11) I 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 22 Ostatné naklady
Projektant & D Celkoveé naklady
‘?¢‘ 23 Sitet7, 12, 19-22 I 142 750,18
Détum a podpis Petiatka P\ | 24 oen 20,00 %z 142 750,18 28 550,04
Objedndvatef
o{& ’6’- (f//f /|® Cena s DPH (r. 23-24) 171 300,22
i
E Pripo&ty a odpoéty
Déatumn a podpis
Zhotovitef 26 Dodavky zadévatels
Vi R PV
p{?’ l?h_? A 07() 27 Kizava dolozka
160 34907 100
Détum a podpis Pediat WWW.prospectrz.si 15 28 Zvyhodnenie + -
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavha: Dobudovanio systému triedeného zberu a odvozu komunéineho odpadu v obei Lovinobana
Objednavaterl obec Lovinobaria
Zhotovitel: PROSPECT, spol. sr.o Spracoval:
Miesto: Lovinobaria Datum: 31.1. 2019
_ Kéd Zékazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN K&
Dobudovanie systému triedeného zberu 2 odvozu komunaineho
odpadu v obci Lovinobaina 142 750,18 28 550,04 171 300,22 142 750,18
1 Zberny dvor 132 047,50 26 409,50 158 457,00 132 047,50
2 Zberné miesta 10 702,68 2 140,54 12 843,22 40 702,68
Celkom 142750,18 28550,04 171 300,22 142 750,18
o B,
==
g
R
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Ew;n;mi\a triedenédho zberu a odv k ho odpadu v obci s
Nazov objektu | Zbemny dvor ECO
Missto Lovincbaa
[lo{o] It DPH
Objednavatel obec Lovinobara I
Projektant ¥ing. R. Skoditak
Znotovitet PROSPECT, spel. ¢ .o |34 107 100 |sk2020414275
Spracoval
Rozpolet &isio Dha CPV
I ’ [31.1.2019 ] CPA
Merné a utelové jednotky
Potet Nékiady / 1 m.j. Potat Naklady / 1 m.j. Poget Nakiady / 1 m.j.
Rozpottové naklady v EUR
A Zakiadné rozp. naklady B Dopinkové néklady C VedFajdie rozpottové naklady
1 HSV Dodévky 1967434 | 8 Précanadtas 0,00 | 13 GZ§
- Montéz 81 555,84 | © Bezpewnej pod!. 0,00 | 14 Projektové price
3 PSV Dodévky 38 005,89 | 10 Kuitima pamiatka 0,00 | 15 Sta?ené podmienky
4 Mont&s 1281143 | 1 0,00 | 18 Vplyv prostredia
5 "M Dodavky 17 Iné VRN
8 Montad 18 VRN z rozpottu
N | A
7 ZRN(r. 1-6) l 132047,50 | 12 DN (r.8-11) 19 VRN {r. 13-18) I
20 HZS 21 Kompl innost 22 Ostatné naklady
Projektant D Celkové naklady
23 Siket7, 12, 19-22 132 047,50
T Betizika 24 DPH 2000 %z 132 047,50 26 409,50
Objednavatef
25 Cena s DPH {r. 23-24) 158 457,00
E Pripoéty a odpotty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel 26 Dodéviy zadévatefa
27 Klzava dolozka
Détum a podpis Peiatke 28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunélneho odpadu v obei Lovinobana

Objekt: Zberny dvor

Objednéavatel: obec Lovincbafia
Zhotovitel: PROSPECT, spol. sr.c
Miesto. Lovinobana

Spracoval:
Datum: 31.1. 2019

{ [ MnaZstvo )
B‘ Kéd polozky Popis J MJ colkom | Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
HSY Prace a dodavky HSV 81 230,18 700,525
1 Zemné prace 292,66
{2 181101102 [Uprava plane v zArezoch v hom, tr. 14 so zhutnenim [mz | 770,145 0,38] 292,66] |
2 Zaklady 4 660,74 30,373
Zhutnenie pedioZia z rastiej hominy 1 a2 4 pod nésypy, 2 homina sudrZnych
3 215901101 do 82 % PS a nesudrinych m2 770,145 0,22 169,43
Murivo zékladovych pasov (m3) PREMAC 50x25x25 s beténovou viplfiou C
27 (274271302 16/20 hr. 250 mm i m3 13,530 162,45 2 197,95 28,800
VystuZ pre murivo zékdadovych pasov PREMAC s beténovou vyplitiou z ocele
25 |274361825 10505 1 1,150 697,97 802,67 1,152
Znhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, Sirky
4 |289971211 cd0do3m m2 770,145 0,37 284,95 0,023
5 |6936654510 Textilla Geofiitex 63 83/50 500 g/m2 100% PP m2 793,249 1,52 120574 0,397
5 Komunikacie 22 210,98 670,142
6 (564861111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm  {m2 770,145 572 4 405,23 285,570
Kryt cementobeténovy cestnych komunikécif skupiny CB | pra TDZ 1a li, hr.
7 1581130115 200 mm m2 770,145 23.12 17 805,75 384,572
9 Ostatné kon$trukcie a prace-blranie 46 904,15 0,011
Chemicka kotva s kotevnym svomikom tesnené chemickou ampulkou do
24_|959941121 betdnu, 2B, kamefta, s vyvitanim otvoru M12/10/135 mm ks 76,000 4,14 314,84 0,011
Baranie podidadov pod diaZby, liatych diaZieb a mazanin, kvarobetén hr.nad
55 |965041441 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t m3 231,044 30,32 7 005,25
Branie podkiadov pod dliaZby, liatych dlaZieb a mazanin,betén liaty asfait
54 1965042241 hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 115,522 49,77 5 749,53
34 |968061112 Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t ks 2,000 0,39 0,78
35 1968061115 DemeontaZ okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 8,400 1.61 13,52
36 [968061116 DemontaZ dveri drevenych vehodovych, 1 bm obvodu - 0,012t m 9,300 1,81 14,87
37 |968061137 Vyvesenie dreveného kridla vrat do suti plochy nad 4 m2, -0,080001 Ks 1,000 2,53 2,53
2vislé doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé padiaZie nad alebo pod
69 9768011111 zakiadnym podiaZim t 624,102 8,50 4 056,66
61 |879081111 Odvoz sutiny & vyblranych hmét na sklddku do 1 km t 624,004 10,61 6 620,68
44 1979081121 Odvoz sutiny a vyblranych hmdt na skladku za kaZdy deldi 1 km t 8 736,056 0,38 3319,70
48 1979082111 Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 624,004 6,56 409347
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét ze kaZdych dalgich 5
49 1979082121 m t 624,004 0,73 455,52
45 1979089012 Poplatek za skladovanie - betén, tehly, diaZdice (17 01), ostainé t 624,004 24,45 15 256,90
a9 Presun hmét HSV 7 161,65
Presun hmét pre opravy a idribu objektov vrétane vonkaj§ich pléitov vysky
71 {999281111 do25m t 766,772 9,34 7 161,85
PSSV Prace a dodavky PSVY 50 817,32 9,042
711 Izolacie proti vode a vihkosti 5 652,55 0,982
Zhotovenie izolécie proti tiakovej vode nopovou féloiu poloFenou volne na
g 1711472056 |ploche zvisle] m2 470,025 2,90 1363,07 0,014
10 | 6288000640 Folia proti vihkosti a ropnim latkam m2 484,126 8,57 4 148,96 0,968
11_|968711201 Presun hmét pre izoléciu proti vode v objekioch vyEky do 6 m % 45,077 3.12 140,52
762 Konstrukcie tesarske 303,13 0,168
30 762341031 Monta? debnenia Stitovych hrén z dosiek pre vietky druhy striech m2 15,200 763 115,88 0,037
31 _|607260000700 |Doska OSB m2 15,580 10,45 162,81 0,123
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[ ¢ | Kod polazky Popis Mc' B!k””om'w Cena jednotkova Cena celkom Hmotnost celkom
Spojovacie prostriedky pre viazané konStrukcie krovov, debnenie a latovanie,
14 |762385000 dstreSné konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty  |m3 0,342 33,01 11,28 0,008
32 |898762202 Presun hmét pre kondtrukcie tesdrske v objektoch vyiky do 12 m % 2,373 5,50 13,05
764 Konstrukcie klampiarske 2 894,99 0,330
Oplechovanie muriva a atik zo zinkového Zn plechu, vratane rohov r.3, 750
29 |784530360 mm m 75,980 37.41 284241 0,330
16 1998764201 Presun hmot pre kondtrukcie kiampiarske v objektoch vylky do 6 m % 23,250 2,26 52,58
767 Konstrukcie dopinkové kovové stavebné 41 524,19 7,504
66 _[767421111 MontéZ opladtenia z VSZ plechu na ocefovi kontrukeiu m2 475,230 7.34 3488,19 0.057
84 |138310003600 |Piech trapézovy TN-50, k§ 1020 mm pozinkovany hr. 0,75 mm, m2 489,260 10,39 5083,41 3,513
17 | 767658114 MontaZ vrét sekénych skiopnych pod strop plochy nad 13 m2 ks 5,000 550,13 2 750,65/
18 |5534371545 GardZové vréta 5300x4500 vodorovne rebrované vréfane zérubne ks 5,000 4324,11 21 620,55 0,625
67 |767995 MontéZ jakiovych profilov L 100 x 100 x 30 mm kg 3078.768 0,98 3017,19 0,154
88 |133110000100 | Jokiovy profil 100 x 100 x 30 mm { 3,155 1.589,25 5014,08 3,155
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vyiky
21 |998767201 doém . % 335,246 1,64 550,12
783 Dokonéovacie prace 442,48 0,058
[ 28 [783112110 |Natery ocel.konstr, olejové, A dvojnésobné - 70 um [m2 | 141,360] 3,13[ 442,48] 0,058}
Celkom 132 047,50 709,567
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Nézov stavby :o:in;baha e ' finsho edpadks v obdl JKSO
Nazov objektu Zbemné miesta €O
Miesio Lovinobaha
[o]o] 1& OPH
Objednévalel obec Lovinobafa I
Projekiant Ing. R. Sloditai I
Zhotovite! PROSPECT, spol. sr.o 34 107 100 ISK2020414275
Spracoval
Rozpodet Eisio Dra crPv
E I |31.1.2u19 J R
Merné a ttelové jednotky
Potet Nakiady / 1 mj. Podet Néklady /1 mj. Potet Nakiady / 1 m.j.
Rozpoitové ndklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedraj&ie rozpottové niklady
1 HSV  Dodévky 4 899,71 | &8 Pracanadias 0,00 | 13 GZ5
2 Montéz 570297 | 9 Bezpevnejpodl. 0,00 | 14 Projektové prace
3 PSV Dodévky 10 Kultima pamiatika 0.00 | 15 Staiené podmienky
4 Moniaz 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia
5 "M~ Doodévky 17 Iné VRN
6 Monta? 18 VRN z rozpottu
7 ZRN(r.1-8) 10 702,68 | 12 DN (r. 8-11) [:::_— 19 VRN (r. 13-18) ]
20 HZS 21 Kompl. &innost’ 22 Ostatné néklady
Projektant D Celkové naklady
23 Siet7, 12, 19-22 1 10 702,68
Dl & podpis Pediatka 24 DPH 20,00 %z 1070288 2 140,54
Objednéavatef
25 Cenas DPH (r. 23-24) 12 843,22
E Pripotty a odpotty
Datum & podpis Pediatka
Zhotovitel 26 Dodévky zacévatela
27 Kizava dolozka
{Datum 2 podpis Petiatka 28 Zwyhodnenie + -
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ROZPOCET

Stavba: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kemunéineho odpadu v obci Lovinobafia
Objekt: Zberné miesta

Objednavatel: obec Lovinobafia
Zhotovitel: PROSPECT, spol. s r.o

Miesto: Lovinobana

Spracoval:
Détum: 31.1.2018

[ & J K6d polodky [ Popis M % M"°i’:° Cena iadnoﬂtov;[ Cena celkom Hmotnost celkom
HSV Price a dodavky HSV 10 702,68 41,560
i Zemné prace 6 303,62
1 131201102 \fykop nezapaZenej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 121,056 417 504 .80
2 |131201109 Hibenie nezapaienych jém a zarezov. Pripiaiok za lepivost hominy 3 m3 121,056 0,68 82,32
3 1162201102 Vodorovné premi ie vykopku z homniny 1-4 nad 20-50m m3 121,056 1,43 173,11
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4. do
4 1182301102 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 121,056 3.4 380,12
Vodorovné premiestnenis vikopku po spevnenej ceste z hominy ir.1-4, do
5 (162501105 100 m3, priplatok k cene za kazdych daiSich a zatatych 1000 m m3 2421,120 0.39 944,24
6 [167102102 Nakiadanie neutahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 __ |m3 121,056 0,90 108,95
7_{171201202 UtoZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 121,056 0,67 81,11
8 (171209002 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné m3 121,056 18,38 222501
Zasyp sypaninou so zhutnenim jém, Sachiet, ryh, zérezov alebo okolo
9 174101001 objektov do 100 m3 m3 53,930 2,76 148,85
10 }5833721300 Strkopiesok 0-32 z { 118,646 13,95 1 656,11
2 Zaklady 1 157,59 28,056
Vanki§e zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 -
11 {271521111 125 mm m3 4,347 41,41 180,01 8,981
12 |273313611 Beton zakladovych dosiek, prosty r.C 16/20 m3 8,604 102,22 888,70 19,075
13 |273361821. Vystuz z&kladovych dosiek z ocele 10505 - kotvenie kontaj; ks 8,000 11,11 88,88
5 Komunikécie 417,15 5,281
14 |596911212 Kladenie zamkove| diazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 m2 20,520 10.77 221,00 2,208
15 | 5922902300 Zamkovd diazba hr 6 cm, sivé m2 22,572 8,69 196,16 2,982
g Ostatné konstrukcie a prace-blranie 2 606,22 8,223
Osadenie chodnik. obrubnike beténového leZatéha do 152ka z betony T
16 |917762112 prosteho tr. C 16/20 & bofnou oporou m 37,920 8.25 350,76 6,258
17 |5922903040 Obrubnik cestny 100/20/12 cm, sivé ks 38,000 4,47 169,86 1,965
18 |917831507. Osadzovanie betonovych ochrannych stipikov - jednotiivo ks 20,000 13,11 262,20
19 |5921957380 Beténovd ochranné zabrana - stipiky ks 20,000 91,17 182340
89 Presun hmét HSV 218,10
[ ] [Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla kondir. z tehal, tvamic, z ] {
20 1998011001 [kovu virBiky do 6 m t | 28,697 7.60 218,10
Celkom 10 702,68 41,560
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Datum vydania

\ \_/
Slovenské komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie

0 vykonani skisky odbornej spasobilosti
Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedtuje, Ze

Ing. FrantiSek Mészaros

narodeny/a

vykonal/a skisku odbornej sposobilosti podia zakona SNR & 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon ¢innosti

stavbyvedicl

s evidenénym Cislom 13725

Opravnenie splnomocriuje vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov.

27.12.2018 (8 ——— %\ prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.
g || 2 Predseda SKS!
e i =3




PROSPECT

STAVEBNA FIRMA

/711
i

Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

Nazov zakazky: “Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu

komunalneho odpadu v obci Lovinobana”

Dolupodpisany Ing. Alexander Volsik, konatel spolo€nosti PROSPECT, spol. s r. 0., festne
vyhlasujem, Ze ku diiu podpisu zmluvy o dielo ako zhotovitel nemame vybratych / zazmluvnenych

subdodavatelov.

Zarovefi vyhlasujem, Ze kaZdy pripadny subdodavate! spoloZnosti PROSPECT, spol. s r. o.
splfia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude splfiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona &
343/2015 Z. z. overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni
neskorsSich predpisov a Ze nebudd u neho existovat dévody na vyli€enie podla § 40 ods. 6 pism.

a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

V Nowvych Zamkoch, diia 27.06.2019

Zhotovitel

Ing. Alexander Volsik - konatel spolo¢nosti

PROSPECT, spol.sr. o.

!

PROSPECT, spol. s r.0., 1. Simora 5, 940 01 Nové Zamky, Slovenska republika
T/F: +421 35 6 423 645, T: +421 35 6 423 262, E: prospect@prospectnz.sk, www.prospectnz. sk



Priloha &. 3

Priloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY - ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Zoznam SUBDODAVATELOV

?Fb!.; Nézov firmy a sidlo | Predmet doddvok, préc alebo sluZieb Podiel na
: | subdodévatela, IC0 f celkovom
; : i objeme DIFLA !
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V pripade

potreby je moZné dopinit strany tejto prilohy
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